Ul [FELIRAHATEL
telg(0:43)k8 4351425 (gt ax(0:43)184 3514452

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRACA SPRZETU
PRZY BIEZACYM UTRZYMANIU DROG

Zatwierdzam:

Wielui, dnia10-01-2007r.

Styczéh 2007 r.



SIWZ Praca sprzetu przy biezgcym utrzymaniu drog administrowanych przez PZD w Wieluniu — PZD.SZ.343-01/07

SPIS TRESCI:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia — (8tB)
2. Oéwiadczenie — zakznik nr 1 (str. 9)
3. OFERTA — zajcznik nr 2 (str. 10-11)
4. Projekt umowy — zakznik nr 3 (str. 12-14)
5. Ogotem personel — formularz nr 1 (str. 15)
6. Sprzt— formularz nr 2 (str.16)

7. Doswiadczenia wykonawcy — formularz nr 3 (str.17)

8. Specyfikacje techniczne — (str. 18-32)

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia sktada ® z 32 ( trzydziestu dwdch ) kolejno

ponumerowanych stron.

98-300 WIELURN
ul. Fabryczna 7
tel-. (0-43) 843 14 S50
fax.( 0-43) 843 14 52



SIWZ Praca sprzetu przy biezgcym utrzymaniu drog administrowanych przez PZD w Wieluniu — PZD.SZ.343-01/07

INSTRUKCJA DLA OFERENTOW

1. Powiatowy Zarad Drog w Wieluniu, ul. Fabryczna 7, tel. (043) 84850 zwany dalej
"zamawiajcym" ogtasza przetarg nieograniczorgy

praca sprzetu przy biezacym utrzymaniu drog
2. Zamowienie obejmuje:

praca sprzetu przy biezacym utrzymaniu drog administrowanych

przez PZD w Wieluniu w 2007 r. tj.

ZAD. NR 1: samochéd samowytadowczy 5-10 t - 2 szt
godz. 2000 km 1 500

ZAD. NR 2: koparko-tadowarka - 1 szt
godz. 800

ZAD. NR 3: réwniarka samojezdna -1 szt
godz. 300

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dowigkszenia badz zmniejszenia zamowienia
(w zaleznosci od zaistniatych potrzeb). Zakres rzeczowy zanedwa mae zostéa zwigkszony
maksymalnie o 20%.

W przypadku zmiany wysokoi zamoOwienia, ostateczna cena zostanie ustalopaz@o
przeliczenie ilgci faktycznie wykonanych prac przez prgg ceny jednostkowe.

ZamoOwienie bedzie realizowane sukcesywnie wedtug potrzeb zamavyigego.

Praca przy bimcym utrzymaniu drég i mostdw nie jest pgastah. Srodek sprztowy
wzywany ledzie w zalenosci od potrzeb zamawigiego. Koszty zwizane z dojazdem do
obwodu drogowego ponosi wykonawca.

Podstawienie waej wymienionychsrodkow transportowych/spgtowych wraz z obstug
nastpi bezzwtocznie, nie giej niz w ciagu 2 dni od chwili otrzymania zawiadomienia.

3. Zamowienie lpdzie realizowane w okresie do dnia 31 grudnia 2047

4. Postpowanie o0 udzielenie zamodwienia prowadzone jestpodstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamowigublicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19,
poz. 177 z péniejszymi zmianami ), zwanej dalej ,ustaiv

5. O udzielenie zamowienia ubiegasie moga oferenci, ktérzy:

5.1. Nie podlegajwykluczeniu z pogpowania na podstawie art. 24 oraz speficiawarunki
zawarte w art. 22 ust. 1 pkt1-3 ustawy z dnia 2gczeia 2004 r. Prawo zamoéwuie
publicznych.

5.2. Posiadajlub map zapewniony dogp do nizej podanych w peini sprawnych jednostek
Sprztu:
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Wymagana

Typ i charakterystyka sprzetu liczba jednostek

ZAD. NR 1: samochdd samowytadowczy 6-10t (wrazz/pzep) 2
ZAD. NR 2: koparko-tadowarka (wraz z osgtem do odmulania rowow) 1
ZAD. NR 3: Réwniarka samojezdna 1

Potencjat sprgowy wyszczegdblniony powej dotyczy oferenta skladgiego oferg w
petnym zakresie. W przypadkach sktadania ofegf@awych wymagany potencjat sptowy
w ilosci posiadanej przez oferenta.

5.3. Zrealizowali jako gtowny wykonawca w okresistainich3 lat co najmniejl zadanie
odpowiadajce swoim rodzajem opisanemu w pkt.2 przedmiotowi@aienia.

6. Oferta powinna zawieré&

6.1. Wypetniony formularz oferty (na zgizonym druku),

6.2. Oswiadczenieze oferent nie podlega wykluczeniu z pgstwania na podstawie
art. 24
I spetnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt dsBawy (na zattzonym druku),

6.3. Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w gpetvaniu (na zatzonym
druku),

6.4. Wykaz spkgu ( na zaiczonym druku)

6.5. Ddwiadczenie zawodowe ( ha zetonym druku)

W celu potwierdzeniaze wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania
okreslonej dziatalnéci lub czynndci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie aft. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamfwgablicznych, zwanej dalej "ustaly
zamawiagcy zada nasfpujacych dokumentow:

a) aktualny odpis z wkxiwego rejestru albo aktualneswaadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalngci gospodarczej, wystawione nie wede] niz 6 miesecy przed terminem
skiadania ofert,
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b) koncesji, zezwolenia lub licencji,zeli ustawy naktadajobowirzek posiadania koncesji,
zezwolenia lub licencji na pogijie dziatalnéci gospodarczej w zakresie otym
zamowieniem publicznym, zwanym dalej "zamdwieniem”;

c) wykaz os6b i podmiotow, ktOreedta wykonywa zamowienie lub &da uczestniczy
w wykonaniu zaméwienia, wraz z danymi na temat kehalifikacji niezlbednych do
wykonania zamoOwienia, a tak zakresu wykonywanych przez nich czy§wio( na
formularzu Nrl),

d) wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzet¢hdhot, a jeeli okres prowadzenia
dziatalngci jest krotszy - w tym okresie, odpowiaglajch swoim rodzajem i wartoia
robotom stanowicym przedmiot zamdwienia, z podaniem ich waitoraz daty i miejsca
wykonania oraz zatzeniem dokumentow potwierdaaych,ze roboty te zostaty
wykonane nalgycie;

e) wykaz niezednych do wykonania zamowienia adzen, jakimi dysponuje oferent
(na formularzu Nr2),

7. Kazdy oferent przediey tylko jedra oferte. Oferent, ktory przediy wiccej niz jedm oferte
zostanie wykluczony z pagiowania.

Oferte nalezy ztozy¢ w 2 tomach:

Tom | powinien zawier& formularz oferty; dodatkowo natg w nim zamiéci¢ informacje,
ktGre nie stanowdi tajemnicy przedsbiorstwa w rozumieniu przepisébw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.

Tom Il  powinien zawier& dokumenty, ktére stanowi tajemnig przedstbiorstwa
W rozumieniu przepisOw o0 zwalczaniu nieuczciwe] Hamencji i zastrzeenie oferenta
w odniesieniu do tych informacjze nie mog by¢ one udosfpnione innym uczestnikom
postpowania.

Obydwa tomy powinny zawier& tacznie dokumenty okr&lone w pkt. 6 niniejszej
instrukciji.

Brak zastrzeenia oferenta w odniesieniu do informacji, o ktérymowa powyej, ze nie
mog by¢ one udosgpnione innym uczestnikom pepbwania lub zt@enie oferty w jednym
tomie Igdzie skutkowdé przyjeciem przez zamawiagego, ze tre&¢ oferty, wszelkich
oswiadcze iinnych dokumentoéw skladanych przez oferenta jestna i mae zosta
udostpniona innym uczestnikom pepbwania.

Wykonawcy mog wspolnie ubiega sie 0 udzielenie zamdéwienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiajpetnomocnika do reprezentowania ich w ppstvaniu o udzielenie
zamowienia albo reprezentowania w gpstvaniu i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia
publicznego. Wykonawcy ponaszolidarra odpowiedzialnéé za wykonanie umowy.

8. Oferent poniesie wszelkie koszty zmane z przygotowaniem i zeniem oferty.

9. Zaleca sg¢, aby oferent zdobyt wszelkie informacje, ktére mog byé konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

10. Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia zsaipontej wymienione dokumenty:

Rozdziat 1: Formularze: ofertapswiadczenia
Rozdziat 2: Instrukcja dla oferentow
Rozdziat 3: Wzdr umowy
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Rozdziat 4: Specyfikacja techniczna

Formularz Oferty wraz ze stanaweymi jego integrala cz¢s¢ zahcznikami powinien zosta
wypetniony przez oferenta bez wifu i $cisle wedlug warunkdéw i postanowiezawartych
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia bezkamywania w nim zmian przez
oferenta. W przypadku, gdy jakakolwiek ¢é& powyzszych dokumentow nie dotyczy
oferenta, wpisuje on "nie dotyczy".

11. Wykonawca mge zwréct sic do zamawiajcego 0 wyjdnienie tréci specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia. Zamawi@] niezwtocznie udzieli wyjaien, chybaze
prasba o wyjdnienie tréci specyfikacji wplyrta do zamawiajcego na mniej i 6 dni przed
terminem skfadania ofert.

Zamawiajcy jednoczénie przekae tr&¢ wyjasnienia wszystkim wykonawcom, ktérym
doreczono specyfikagjistotnych warunkéw zaméwienia, bez ujawniaimadta zapytania.

12. W szczegblnie uzasadnionych przypadkach zamgyianaze w kadym czasie, przed
uptywem terminu do skladania ofert, zmodyfika@maes¢ specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia. Dokonanw ten spos6b modyfikagjprzekae st niezwiocznie wszystkim
wykonawcom, ktérym przekazano specyfikgisiotnych warunkéw zaméwienia.
Zamawiajcy przedidy termin skiadania ofert z uwzglnieniem czasu niezbnego do
wprowadzenia w ofertach zmian wynigeych z modyfikacji tréci specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia. O przedieniu terminu skladania ofert zamawii@] niezwtocznie
zawiadomi wszystkich wykonawcéw, ktérym przekazapecyfikacg istotnych warunkow
zamowienia.

13.Dopuszcza s mozliwos¢ ziozenia oferty czsciowej. Oferta czsciowa powinna
obejmowd catas¢ min. jednego zadania.

14. Oferent okrdi ceny jednostkowe na pozycje etg zamowieniem.
Ceny jednostkowe netto okfene przez oferenta zostanstalone na okres \waosci umowy
I nie beda podlegaty zmianom.

15. Oferent zwjzany ledzie ziazong oferta przez okres30 dni od daty terminu sktadania
ofert.

16. Oferenci przedstawioferty zgodne z wymaganiami specyfikacji istotnyelarunkow
zamowienia. Zamawiagy nie dopuszcza mgliwosci ztozenia oferty wariantowej.

17. Oferta powinna byé sporzadzona w gzyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewanosci. Wszystkie dokumenty dotygze oferty powinny by pisane

w jezyku polskim na maszynie do pisania, komputerzerdabnie niécieralnym atramentem
oraz podpisane przez upetnomocnionego przedstdavioierenta.

18.Oferent zamigci ofere w kopercie, ktora dmlzie zaadresowana na zamawdago, ha

adres podany w pkt 1 orazdzie posiadaoznaczenia:
woferta na prace sprzetu przy biezacym utrzymaniu drog w 2007 r.”
,Nie otwieraé przed 25-01-2007r. godz. 10:00"

Poza oznaczeniami podanymi paey koperta hdzie posiadénazw i agres
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maozna byto odeskaofert w przypadku stwierdzenia jej niexrasci.

19.0fertg nalezry zlozy¢ w siedzibie zamawiagego pokoj nr 13, nie pdniej niz do dnia
25-01-2007r. godz. 9:30

Oferty ziazone po terminie zostan zwrOcone bez otwierania po uptywie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.

20. Otwarcie ofert jest jawne i nagt, w siedzibie zamawiagegopokéj nr 13, bezpdrednio
po uptywie terminu do ich skladania.

21. Bezpérednio przed otwarciem ofert zamawi@yj poda kwag, jaka zamierza przeznaczy
na sfinansowanie zaméwienia.

22. Podczas otwarcia ofert podane zastaazwy (firmy) oraz adresy oferentéw, a #ak
informacje dotycace ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gm@ra warunkow
ptatnaici zawartych w ofertach.

23. Informacje, o ktérych mowa w pkt 21 i 22, prae&ne zostanniezwtocznie oferentom,
ktorzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na iasimiosek.

24. W toku badania i oceny ofert zamawigj maze zadaé od oferentdw wyjgnien
dotyczcych tréci ztozonych ofert.

25. Niedopuszczalne jest prowadzeniegdmny zamawigicym a oferentem negocjacji
dotyczcych ziazonej oferty oraz, z zastrzeniem pkt 26, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany
w jej tresci.

26. Zamawiajcy poprawi w tekcie oferty oczywiste omyiki pisarskie oraz omyiki
rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwtocznie zawiadggo o tym wszystkich oferentéw,
ktorzy ziazyli oferty.

27. Zamawiajcy poprawi omyiki rachunkowe w obliczeniu ceny vspujacy sposob:

a) jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi cenyin@stkowej oraz liczby
jednostek miar, przyjmuje gize prawidtowo podano liczbjednostek miar oraz cen
jednostkowy,

b) jezeli cery jednostkovs podano rozbienie stownie i liczla, przyjmuje st, ze
prawidiowo podano liczb jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, \Ktor
odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

28. Przy wyborze oferty zamawaay bedzie s¢ kierowat nasipujacymi kryteriami:
Cena oferty - 100 %

29. Sposob oceny ofert:

Oferta z cea brutto najnisza otrzyma 100 pkt. Oferty z cenami brutto asgymi
proporcjonalnie mniej:
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liczba punktow cena oferty najarej
przyznana ofercie ocenianej = x 100 pkt.
cena oferty ocenianej

30. Zamawiajcy wybierze ofer najkorzystniejsz na podstawie kryteribw oceny ofert
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

31. O wyborze oferty zamawigly zawiadamia niezwtocznie oferentdw, ktérzy ublege
0 udzielenie zamowienia, podajnazwe (firme) i adres oferenta, ktérego ofenivybrano,
oraz jej cen.

32. Zamawigjcy zawrze umoww sprawie zamowienia publicznego w terminie niét&zym
niz 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wybaifeety, nie paniej jednak ni przed
uptywem terminu zw4zania ofer.

33. Osoh uprawnion do porozumiewaniasiz oferentami jest:

referent ds. budowy drog i zamoéwipublicznych - Barttomiej Panek
pokéj nr 13 tel. (043) 843 14 50

34. Oferentom, a take innym osobom, jeli ich interes prawny w uzyskaniu zamodwienia
doznat lub mae dozndé uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawego przepisow
ustawy przystuguj srodki ochrony prawnej okéone w dziale VI ustawy.
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Zahcznik Nr 1 do SIwWZ

(piecg firmy)

OSWIADCZENIE

Przystpujac do postipowania o udzielenie zamowienia publicznego realawego w trybie

przetargu nieograniczonego o wadigponizej 60 000 EURO na:

na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamopitblicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z 2004r. zpbzm.)
oswiadczaze:

1. posiada uprawnienia do wykonywania cloeej dziatalnéci lub czynndci okreslonej
przedmiotem zamowienia,Zeli ustawy naktadajobowihzek posiadania takich uprawnije

2. posiada nieziim wiedz; i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatlem techniczngsobami
zdolnymi do wykonania zamdéwienia,

3. znajduje s} w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewad®j wykonanie zamowienia,

4. nie podlega wykluczeniu z pggbwania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamowie
publicznych

Mi€JSCOWGC......cevvveeeeieeieeeeeeeeeeeeee ,dnia ..cceeeeeennnn.. 2007 1.

(podpis i piecztka Wykonawcy lub jego
upetnomocnionego przedstawiciela
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Zakcznik Nr 2 do SIWZ

OFERTA
1. Nawiazujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na prasprzetu przy biezacym utrzymaniu
drég oferujemy wykonanie zadania obgtego przetargiem za ceg
ZAD. NR 1: samochdd samowytadowczy 6-10t
ilos¢ sztuk . . ....

Lp. Opis przedmiotu zaméwienia llos¢ Cena jednostkowa Warto$é
Jedn. NETTO (zt) NETTO (z8)
miary

1. | przy mniejszych odlegtéciach godz. 2000,0
2. | przy dalszych odlegtéciach km 1 500,0
Jezeli oferent wystawia do przetargu 2 sztsamochodu samowytadowczego 6-10 t
otrzymana wartosé¢ netto nalezy pomnozy¢ przez dwa .

3. Razem

4. Podatek VAT

5. .

Razem z podatkiem VAT

6.

SHOWNIE. ittt
ZAD. NR 2: koparko-tadowarka

Lp. Opis przedmiotu zamoéwienia llosé Cena jednostkowa Wartosé
Jedn. NETTO (zt) NETTO (zt)
miary

1. | praca sprztu godz. 800,0

2. Podatek VAT

3. )

Razem z podatkiem VAT

4.

IS (011 1= PP URPRRRT
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ZAD. NR 3: réwniarka samojezdna

Lp. Opis przedmiotu zaméwienia llos¢ Cena jednostkowa Warto$é
Jedn. NETTO (z4) NETTO (zh)
miary

1. | praca sprztu godz. 300,0

2. Podatek VAT

3. )

Razem z podatkiem VAT

S O N . oot e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaa et et et rrraa——————.

2. Nie zamierzarh/zamierzam* powierzy¢ wykonanie czsci zamoéwienia podwykonawcom
(jezeli tak - nalely wskazéd jakiej czsci zamoOwienia to dotyczy):

3. Oswiadczamy,ze zapoznaémy si¢ ze specyfikacy istotnych warunkéw zamowienia
I nie wnosimy do niej zastrzeen.

4. Oswiadczamy, ze uwazamy Sk za zwhzanych niniejsz oferta na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia.

5. Oswiadczamy, ze zawarty w specyfikacji projekt umowy zostat przez nas
zaakceptowany i zobowjzujemy sk, w przypadku przyznania ham zamowienia, do
zawarcia umowy na wye] wymienionych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiacego

6. Zatacznikami do niniejszej oferty :

0 W

* niepotrzebne skreli ¢
(upetnomocniony
przedstawiciel)
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W dniu ...-...-2007 r.w Wieluniu pom¢dzy Powiatowym Zarzadem Drog w Weluniu
zwanym dalej "Zamawiagym", reprezentowanym przez:

1. Antoniego Burzynskiego - Kierownika
B ettt —————

zwanym dalej ,Wykonawg' reprezentowanym przez:
1o, - e,
2. - e,

zostata zawarta umowa o ngsijacej tresci:

§1.
Podstaw zawarcia umowy stanowi przyznanie zamowienia w bigy przetargu
nieograniczoneg@nak sprawy: ............cc.o...... )

§ 2.

1. Wykonawca zobowruje s¢ do wykonywania robot zwigzanych z bigacym
utrzymaniem drog administrowanych przez PZD w Wielwiu, tj. praca nastepujacego
sprzetu:

a/ samoch6d samowytadowczy 6-10t — 2 szt.
przy mniejszych odlegkgiach godz. 2000  .......... zt/ godz. + podatéld
przy dalszych odlegkgiach km1500 ... zt/ km + podatek VAT

b/ koparko-tadowarka — 1 szt.
praca godz. 800 .......... zt/ godz. + poklatAT

¢/ réwniarka samojezdna — 1 szt.
praca godz. 300 .......... zt/ godz. + poki&atAT

2. Praca przy biacym utrzymaniu drég i mostow nie jest pgastah. Srodek sprztowy
wzywany ledzie w zalenosci od potrzeb Zamawiggego. Koszty zwizane z dojazdem do
obwodu drogowego ponosi Wykonawca.

3. Podstawienie wej wymienionychsrodkéw transportowych/spgiowych wraz z obstug
nastpi bezzwtocznie, nie iej niz w ciagu 2 dni od chwili otrzymania zawiadomienia.

§ 3.
1. Zamawiajcy zobowazuje s¢ zaptacé cerg umowra W WySOKGCI ................... zt
+ podatek VAT w kwocie............ zt lacznie: ..o zt
SIOWNIE: ... zZt /100

2. Naleznosci beda regulowane gotowk/ przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 14
dni od daty otrzymania faktury.

3. Dopuszcza simazliwos¢ wystawiania faktur za ezciowo zrealizowane zaméwienie.
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§4.

1. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do zkgzenia hdz zmniejszenia zamowienia.
2. Zakres rzeczowy zamowienia peozosta zwickszony maksymalnie o 20%.

3. W przypadku zmiany wysoka zamdéwienia, ostateczna cena zostanie ustalopezgn
przeliczenie iléci faktycznie wykonanych prac przez prgg ceny jednostkowe.

3. Ceny jednostkowe netto, etg niniejsa umows, bez wzgtdu na stopig inflacji nie
ulegap zmianie.

4. Ceny pracy spezu mog ulec zmianie jedynie w przypadku ustawowe] zmiarygokaci
stawki podatku VAT.
§ 5.

1. Umowa zostaje zawarta na okdesdnia 31 grudnia 2007 r.

2. Wypowiedzenie umowy nie nasipi¢ przez kada ze stron w terminie 1 miega .

§ 6.

1. Wykonawca przyjmuje na siebie pelodpowiedzialné¢ za wi&ciwe wykonanie prac,
zapewnienie warunkow bezpieéséwva oraz za metody organizacyjno-techniczne.

2. Wykonawca powinien zapewnkompetentne kierownictwo, pracownikow, sfirz inne
urzadzenia oraz wszelkie przedmioty do wykonania praczakresie zapewnigym
prawidtowe pod wzgidem jakdciowym, terminowe i bezpieczne wykonanie przedmiotu
umowy (w takim zakresie, jak to okteno w niniejszej umowie lub nie by logicznie z niej
wywnioskowane).

3. Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienianiechania oséb, z ktérych pomoc
zobowgzanie wykonuje, jak rownieosob, ktérym wykonanie zoboaziania powierza, jak za
wiasne dziatania, uchybienia lub zaniechania .

§7.

1. Wykonawca ponosi odpowiedziakdoza wszelkie szkody i straty spowodowane przez
niego przy wypetnianiu swoich zobazen umownych w trakcie wykonywania prac.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkeszty z tytutu strat materialnych
powstatych w zwizku z zaistnieniem zdarzdosowych i odpowiedzialrsai cywilnej za
szkody oraz nagpstwa nieszagliwych wypadkow dotycgce pracownikéw i oséb trzecich,
powstate w zwgzku z wykonywaniem prac.

§ 8.

1. W przypadku odsgpienia od niniejszej umowy przez ki@olwiek ze stron z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedziald® zobowhzuje st ona zaplad drugiej stronie tytutem
odszkodowania 10% ceny umownej.

2. Strony zastrzegajsobie prawo do odszkodowania uzupehta@go i przekraczagego
wysoka¢ kar umownych do wysokoi rzeczywicie poniesionej szkody oraz prawo do
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odstpienia od w/w Kkar.

§0.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami rsagjj umowy, maj zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego.

§ 10.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia @ umowy mog by¢ dokonywane wycznie w formie
pisemnej pod rygorem niewaosci.

§11.

Ewentualne spory powstate na tle realizacji tej wynatrony poddaj rozstrzygn¢ciu sadu
wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamavdieggo.

§12.

Umowe sporadzono w 2 jednobrzracych egzemplarzach po 1 dlazilej ze stron.

ZAMAWIAJ ACY : WYKONAWCA :
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Formularz Nr 1 do SIWZ

PERSONEL

Nazwa Przedsbiorstwa

Nazwisko Wyksztatcenie Proponowane Lata Posiadane
iimig przeznaczenie doswiadczenia uprawnienia
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Formularz Nr 2 do SIWZ

SPRZET

Sprzt niezkzdny lub dostpny w zwhzku z realizagj zaméwienia.

(1. Prosz opis& kazda gtdwna pozycg, ktéra wykonawca zamierza wykorzystdla realizacji zamowienia.
Wyposaenie wymienione ponej ma by przeznaczone watznie dla realizacji niniejszej umowy, w zakresie,
jakim jest ono potrzebne.

2. W przypadku konsorcjum, niegina jest tylko jedna lista.

3. Lista ta mae by wydtuzona, jéli zachodzi taka potrzeba.)

OPIS Moc Wiek .. Wiasny (W) lub
Lp. (typ/producent/model) Poiemnaié (w latach) llo§é sztuk Wynajety (Wyn)
(przyktadowy) ) ¢ ynajety (Wy
1 szt. /
2 szt. /
3 szt. /
4 szt. /
P szt. /
©. szt. /
7.
POdPIS ..o

(osoba lub osoby upovr@one do podpisywania w imieniu wykonawcy)

DAt o
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Formularz Nr 3 do SIWZ

DOSWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykaz robét o podobnym charakterze wykonanych poatatnie 3 lata

Catkowita Generalny
wartosé konawca
Nazwa ) ¢ Okres L wy Zakaoiczone
L robot, za ] ) Data Zamawiajcy i | (GW) i
przedsgwzigcia , obowigzywania . . tak / jeszcze
. . ktore rozpoczcia | miejsce czy . .
(rodzaj robot) umowy nie / nie
wykonawca podwykonawca
odpowiadat (PW)
1 2 3 4 5 6 7

Prosimy tutaj dotaczy¢ dostepne referencje iswiadectwa od wigciwych zamawiajcych.

Podpis ....oe i
(osoba lub osoby upovr@one do podpisywania w imieniu wykonawcy)

DaAta: .

A
=
17
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SPECYFIKACJA

TECHNICZNA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaefihhicznej (SST)aswymagania ogélne dotygze
wykonania i odbioru rob6t drogowych zmanych zbiezacym utrzymaniem drég administrowanych przez
Powiatowy Zarzad Drég w Wieluniu

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania ogolne, wspélne dla robotedpgh
0go6Inymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi pr28DDP dla poszczegdélnych asortymentow robot
drogowych i mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione porgj okrelenia naley rozumi& w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catGé¢ techniczno-aytkowa
(drogg) albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obirlostowy, korpus
ziemny, wezel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldsumety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3.Dlugos¢ mostu - odlegté miedzy zewrtrznymi kravedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych
z nadsypk - odlegta¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigtnwej.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwrdab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (mori@awva) - droga specjalnie przygotowana, przeznacztmauchu pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniaywizeana do usugtcia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgmmijacymi przepisami, stanowdy urzdowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdaroéoliczndici zachodzcych w toku wykonywania robot.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszktmtenow dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8.Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikamdfokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielcymi jezdnie.

1.4.11.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.12. Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.13.Korpus drogowy - nasyp lub tagZ wykopu, ktdra jest ograniczona korpdrogi i skarpami rowéow.
1.4.14 Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.15 Rejestr obmiaréw - akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zsgty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikbéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez hyniera.
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1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamaugefo,
niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich badprob zwazanych z ocenjakasci materialdw oraz robot.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa nieztne do wykonania rob6t, zgodne z dokumemtamjojektova
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimeyniera.

1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkododm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.19.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzsttych do przejmowania i rozktadania ofen od ruchu

na podtae gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b@epaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga st miedzy warstwy $cieralmm a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa #ziga do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni shmca do przenoszenia ohzén od ruchu na podi®. Podbudowa
moze sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadéasie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnae&zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przeniken castek podida. Maze zawierd warstve
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnymaréein jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniefiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni leicej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa sttgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.20.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszczynie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.21.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowaoapowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23.0dpowiednia (bliska) zgodié - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjgsh
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przeajtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangdgo
rodzaju robét budowlanych.

1.4.24.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy zmadwniez obejmowé teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy uradzex chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25.Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywak pojazdow, umieszczenia
urzadzehr bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzaga jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.26.Podiae - grunt rodzimy lub nasypowy zZgey pod nawierzchnido gkbokdasci przemarzania.

1.4.27.Podtaze ulepszone - gérna warstwa pogtplezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i w#eiwego wykonania nawierzchni.

1.4.28.Polecenie Iayniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawaepirzyniera, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji robat lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.30. Przedsiwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqreinia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznychy tras planie i przekroju podinym) istniepcego
pofaczenia.

1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamtaji obudowy konstrukcyjnej,
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matych ciekdéw wodnych pod nasypami korpusu drogawal dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - elemd@nbdowiska naturalnego, stanewy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogg itp.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa e$¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterysty& i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.35 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegozevisklada sie z petnejsciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skray komér.

1.4.36. Rekultywacja - roboty mage na celu uporrkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.37.Rozpktosé teoretyczna - odlegéd miedzy punktami podparcia (fyskami), przsta mostowego.

1.4.38. Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegdo miedzy zewrtrznymi kravedziami
konstrukciji obiektu, mierzona w linii prostopadé osi podtinej, obejmuje catkowitszerokéé konstrukcyjma
ustroju niogcego.

1.4.39. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szeradchodnikow mierzona wwietle porczy mostowych z wylczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielgej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.40.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichédio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.41. Tunel - obiekt zagbiony pontej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwegjoi ruchu
pieszego.

1.4.42. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linikolejows lub inma drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.43.Zadanie budowlane - ¢& przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebrg catas¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-ytkowych. Zadanie
moze polegé na wykonywaniu rob6t zwzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodid dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeleaWykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymilivenistracyjnymi, lokalizagji wspotrzdne punktow
gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraa @gzemplarze dokumentacji projektowej i dwa katypl
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadh@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaetizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegbétowych warunkach umowy, uadigiiajacym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiajicego,
— sporadzom przez Wykonawe

1.5.3.Zgodnas¢ robot z dokumentacy projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokitynerzekazane przezAyniera Wykonawcy
stanowi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w@hpjednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w calej dokumentaciji.
gkoigin Lar Ll
~ ) 2 D101

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw ohpuyd
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waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mee wykorzystywa bteddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatls zgodne z dokumentagcprojektovs i SST.

Dane okrélone w dokumentaciji projektowej i w SSEda uwazane za wartéei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektova lub SST
i wptynie to na niezadowalgga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasipione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjmgcly i remontowych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenietwdw sposob okiony
w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kokiia az do zakdczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zagdem drogi i organem zagdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpietzen
rob6t w okresie trwania budowy. W zam@sci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawaa bieaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urgdzenia zabezpieczgje takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewsday ten
sposob bezpiecastwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgeciov dzieh i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgllow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kxda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicid@h okrélonych przez Iayniera, tablic
informacyjnych, ktérych tr& bedzie zatwierdzona przezdyniera. Tablice informacyjnegha utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodf zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
W cerg umown.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakiawestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientan@alizacji kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe ukglzenia zabezpieczgge,

w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorodszelkie innerodki
niezkzdne do ochrony robdt, wygody spotecgeia innych.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicid@h okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych, ktérych tr& bedzie zatwierdzona przezdyniera. Tablice informacyjnegha utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodf zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
W cerg umown.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcasbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm dotyazych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orad4ie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub wlasnéxi spotecznej i innych, a wynikgych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nasgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgdl na:
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1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopovégalojazdowych,

2) srodki ostranoici i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytam substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywaé sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesaieech biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne drla skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepiseabezpieczone
przed dosipem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatéw wywotujcych szkodliwe promieniowanie aggéniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyde do rob6t bda miaty aprobat techniczia wydary przez uprawnioq
jednostk, jednoznacznie okéljaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaiczeniu robét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materialy pylaste) mplgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé#i wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawizy powinien otrzyma
zgock na uycie tych materiatéw od wigiwych organdéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca iyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wtasnaci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddaoych wiacicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiaggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zape
wihasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzegehrinstalacii i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majpoy¢ wykonane w zakresie przetnia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgra robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocpaeiadomi Irkyniera i zainteresowane wiadze orgzte
Z nimi wspotpracowat dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkta instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

1.5.9.0graniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na  przy transporcie
materiatléw i wyposzenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie ngdmb zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposaéiglgibedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodigie nadmierne obgienie osiowe niedwla dopuszczone naviezo

ukonczony fragment budowy w oldrie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawszelkich
robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z polaadrizyniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawogdhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpiecziestwa i
higieny pracy.

W szczegélngci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymag@asanitarnych.

Wykonawca zapewni idalizie utrzymywat wszelkie ugglizenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie olazzapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagj@akreilonych powyej nie podlegaj
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odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrop robo6t i za wszelkie materialy i
urzadzenia wywane do robot od daty rozpocgcia do daty zakaiczenia robot (do

wydania potwierdzenia zakaczenia przez lreyniera).

Wykonawca hdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowarmo by
prowadzone w taki spos6b, aby budowla drogowaédublpmenty byty w zadowalagym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyieato na polecenie tgniera powinien
rozpocz¢ roboty utrzymaniowe nie giej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie si do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centraiijscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktora s jakikolwiek sposob zwizane z robotami idaizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqzas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagé prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agizeh lub metod i w sposéb agity
bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawgakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkargystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sidaeg informacje dotycze proponowanegarédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przezyniera.

Zatwierdzenie partii materiatlow z danegddia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty
z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane
z dopuszczonegirddia w sposob agly spetniag wymagania SST w czasie pgst robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrédet miejscowych wdczapc w tozrodta wskazane przez Zamavieggo i jest
zobowizany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajica raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metadvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdalosciowych i jakgciowych materiatdw
z jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: tptaynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniasloisi zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykepa terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdl wykorzystane do robot lub odwiezione na odktadavdpdnio do
wymaga umowy lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegdzie prowadzi zadnych
wykopow w obebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszékggne w dokumentach umowy.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwornie materialtdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbRi materialtdbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wikgiwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrédonej partii materiatow pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekojvytworni, beda zacho an
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warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnion wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsieza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychezi wytwérni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatléw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych
materiatéw do innych robét, nte dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycharmatow zostanie
przewartdciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane magtedo czasu gdydula one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdanhowaty swaj jakos¢ i wkasciwos¢ do robét i byty
dostpne do kontroli przez hyniera.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@datzlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacija projektowa lub SST przewigduajozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadlinzyniera 0 swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przediyciem materiatu, albo w okresie dizym, jéli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatumize by pézniej zmieniany bez
zgody Irzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowazany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych rob6t. Spez uzywany do robét powinien léyzgodny z ofett
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przegdiera; w przypadku braku ustale takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagjty do wykonania robét ma bytrzymywany
w dobrym stanie i gotowéai do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofriypdowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy tgnierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spitz do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacija projektowa lub SST przewidnjozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadongyinmiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akaejpt
przed uyciem sprztu. Wybrany spr&, po akceptacji liyniera, nie mge by pézniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Iyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4.Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu drizie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami glreymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniackyhiera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgtiabspetnig wymagania dotycce przepis6w ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych pistina osie i innych parametréw techniczny$todki
transportu nie odpowiadgie warunkom dopuszczalnych ofen na osie mogby¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy

Wykonawca hdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszc eg
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pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umoworaz za jak& zastosowanych
materialdw i wykonywanych robét, za ich zgodh@ dokumentagj projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniamiyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakiioza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgs$oi
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ¢dreymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na @inie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostas, jesli wymaga tego edzie Ireynier, poprawione przez Wykonawna wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgscikprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Ityniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéhot keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudwntaciji projektowej i w SST, a takw normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji zymier uwzgédni wyniki bada& materiatébw i robdt, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptyvegie na rozwzam kweste.

Polecenia Inyniera keda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawge pod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytydonosi
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyihiera programu
zapewnienia jakii, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykeanyia robo6t, maliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantog wykonanie robdt zgodnie z dokumerndagrojektowva, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przeziiera.

Program zapewnienia jas@ bedzie zawier&:

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

— organizac} wykonania robét, w tym terminy i sposb prowadaeibét,

— organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jadkoi terminowad¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (spos6b i procediproponowanej kontroli i sterowania jalt wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie badd,

- spos6b oraz formm gromadzenia wynikéw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steragych, a take wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fermpnzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegdlow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urglzeh stosowanych na budowie z ich parametrami techyioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkOw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedatitta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposoOb i procedgr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie uggzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow,waytania mieszanek
i wykonywania poszczegoélnych elementow robat,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci rob6t
Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona
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jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakéci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkzdne do pobierania prébek i badaaterialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyimier maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowalayj.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robét zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej
i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badiaich czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one takreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob4t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy ignierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt badawczy
posiadag wazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiag@ajymaganiom norm okstajacych
procedury bada

Inzynier bedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier tkedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hbtod
badawczych. Jeli niedocagniecia te keda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzyma zyicie do rob6t badanych materiatow i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@&ko
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem aaaterialtdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédyedatych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mday¢ z jednakowym prawdopodolfigwem
wytypowane do bada

Inzynier bedzie mie€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmwrzez Wykonawe usungte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowyekld pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanawiajcy.

Pojemniki do pobierania prébelkda dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez mgniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez lkyniera lgda odpowiednio opisane
i 0znakowane, w sposGb zaakceptowany przamiera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimiera.

Przed przyapieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomnidwb badania, Wykonawca przedstawi nané¢ ich
wyniki do akceptacji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami bafigak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakob.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celdéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatowradta ich wytwarzania i zapewniona medbie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta rizdfsv.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrotibi6t prowadzonego przez Wykonawdedzie
ocenid& zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstamyaikow bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier maze pobierd prébki materiatdw i prowadéibadania niezaimie od
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koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to lkynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubdatkowych bad& albo
oprze st wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatéw i rob6t z dokumentagprojektova

i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnyab dodatkowych bada pobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
— Polsky Normy lub
— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie
sa objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumerdy wymagane przez SST, 4da partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, oketajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badbeda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetaidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymbowizujacym Zamawiajcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kinca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obhpwacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyelda dokonywane na biaco i keda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska sibowego. Zapisy dmla czytelne,
dokonane trwattechnilq, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoélngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robét,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegdllnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudréai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytzprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu, czsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed itrakcie wykonywania
robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto
je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdélnych elementdéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagesi

Decyzje Ityniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przegamdza s w sposob cigly w jednostkach przgtych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoo lub certyfikaty zgodnéci materialéw, orzeczenia
o0 jakasci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikadan Wykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jétio Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny Iy
udostpnione na kade zyczenie Iyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dila przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawtedabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Iiyniera i przedstawiane do wiglu na
zyczenie Zamawiagego.

7 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okr&la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokotacy
projektovs i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Irkyniera o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni tzgm terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obamku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane zostan
poprawione wg instrukcji kyniera na pimie.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z e€ztascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoeym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inzyniera.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow

Dlugcsci i odlegtgici pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej.

Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako
dtugas¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami SST.

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgititzaakceptowane przez
Inzyniera.
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Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestugcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anlizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywé to wyposaenie zapewniag w sposOb agly zachowanie dokladsoi wg norm
zatwierdzonych przez kyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétalee
w przypadku wystpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzeegrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhé kkda wykonane w sposob zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W ramieku miejsca szkice magoy¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostarzigodniony z laynierem.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reatjizulegra zakryciu.

Odbiér robd6t zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagélnego pospu robaét.

Odbioru robét dokonuje aynier.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy
i jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni
w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolyd powiadomienia o tym fakcie igniera.

Jakd¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw zawiacgich
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego
robét dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qrdhiob6t dokonuje ynier.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidiip
jakosci i wartasci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiai@oiem na gimie o tym fakcie layniera.
Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakdczenia robét i przyicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaezwzez Zamawiagego w obecriei Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiovykonania rob6t z dokumentacj
projektowg i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robét komisja zap@na realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t aaiowych lub rob6t uzupetnigych
w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydaoio ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jakaé wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndehkiacy projektovs i SST z uwzgldnieniem tolerancji
i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEzéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajic pomniejszon wartas¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotow&nastpujace dokumenty:

1.dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporadzona
w trakcie realizacji umowy,

2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawod@kmmentow umowy i ew. uzupetmag lub zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

6.deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7.opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ],

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towsrzgych (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazarniych rob6t wiécicielom
urzadzen,

9.geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopk mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnefgintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nidd
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaoimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige kda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzunahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydboét zwazanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctaw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbidr ostateczny robot”.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw pfatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaxa jednost obmiarowa
ustalor dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowej ldzie uwzgédniat wszystkie
czynndci, wymagania i badania skladeg¢ st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST
i w dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtll obejmowé:

— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartas¢ zwytych materiatldw wraz z kosztami zakupu, magazymoaaewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
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— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00
Koszt dostosowania sido wymagé warunkéw umowy i wymaga ogélnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oitome w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vztagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organjizachu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaagji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekizynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnié wynikajacych z pos{pu robaét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikow, barier, oznakowsi drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzehr obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaaghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych, barier
i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizaajchu obejmuje:
(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (O¢r 89, poz. 414).

2. Zarzmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Rg 1995 r., poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz.U.Nr 14, poz. 60 z @diejszymi zmianami)
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