

Dotyczy : Praca sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez PZD w Wieluniu w okresie zimowym 2018/2019


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

1. W dniu 21.09.2018 r. o godz. 10:15 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieluniu otwarto oferty na przedmiotowe postępowanie.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości brutto 261.306,00 zł
3. Łącznie wpłynęły 3 oferty, w tym :
 - liczba otwartych ofert : 3
 - dane z otwartych ofert :

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena – 60%	Czas reakcji 40%
Zadanie nr 1 – zapotrzebowanie - 2 szt. – wartość zadania 31.320,00 zł x 2 szt.= 62.640,00 zł (brutto)			
1	Wydobywanie żwiru i piasku Mirosław Makielak, 98-324 Wierzchlas, ul. Słoneczna 38	36.180,00 zł	15 minut
2	FHU Transportowa Aleksandra Świercz , Widoradz 43A, 98-300 Wieluń	24.840,00 zł	30 minut
Zadanie nr 2 wartość zadania 4.050,00 zł (brutto)			
BRAK OFERT			
Zadanie nr 3 wartość zadania 51.840,00 zł (brutto)			
1	Wydobywanie żwiru i piasku Mirosław Makielak, 98-324 Wierzchlas, ul. Słoneczna 38	57.672,00 zł	15 minut
Zadanie nr 4a wartość zadania 13.500,00 zł (brutto)			
1	Wydobywanie żwiru i piasku Mirosław Makielak, 98-324 Wierzchlas, ul. Słoneczna 38	15.120,00 zł	15 minut
Zadanie nr 4b wartość zadania 15.120,00 zł (brutto)			
1	Wydobywanie żwiru i piasku Mirosław Makielak, 98-324 Wierzchlas, ul. Słoneczna 38	15.660,00 zł	15 minut
Zadanie nr 5 – zapotrzebowanie – 3 szt. wartość zadania 27.432,00 x 3 szt. = 82.296,00 zł (brutto)			
1	Wydobywanie żwiru i piasku Mirosław Makielak, 98-324 Wierzchlas, ul. Słoneczna 38	30.024,00 zł	15 minut
3	Usługi Sprzętowo Transportowe Olejnik Cezary, Czarnożyły, Leniszki 6	25.920,00 zł	1 godzina
Zadanie nr 6 wartość zadania 8.100,00 zł (brutto)			

BRAK OFERT			
Zadanie nr 7 wartość zadania 7.560,00 zł (brutto)			
1	Wydobywanie żwiru i piasku Mirosław Makielak, 98-324 Wierzchlas, ul. Słoneczna 38	9.072,00 zł	15 minut
Zadanie nr 8 wartość zadania 16.200,00 zł (brutto)			
- BRAK OFERT			

4. Termin realizacji zamówienia zgodnie z SIWZ.

Zastępca Kierownika
ds. Technicznych i Inwestycji

mgr Bartłomiej Panek